Projekt umowy

Załącznik Nr 5 do SIWZ
Umowa nr ……./2009

zawarta w dniu ............................... 2009 r. w Maleńcu pomiędzy:

Samorządową Instytucją Kultury - Zabytkowym Zakładem Hutniczym w Maleńcu

z siedzibą: Maleniec 54, 26-242 Ruda Maleniecka,

NIP 6581869144, REGON 260011545,
zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

1.  Szymona Białego – Dyrektora 
2.  Marię Budzińską – Główną Księgową

a  

....................................................................................................................................................

NIP:      .........................................

REGON:     ......................................
zwanego w dalszej części niniejszej umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

1. ……………………………........................................ 

a wspólnie zwanymi dalej „Stronami”.

Umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanej po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz.1655 ze zmianą z 2008r. Dz. U. Nr 171 poz. 1058), zwanej dalej „ustawą”, na – „Budowa świetlicy wiejskiej przy  Zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Maleńcu” zgodnie z dokumentacją projektową.
§1

1. Zamawiający, po wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zmianą 
z 2008 r. Dz. U. Nr 171 poz. 1058), zleca Wykonawcy, a ten przyjmuje do wykonania roboty budowlane związane z budową świetlicy wiejskiej przy Zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Maleńcu na działce nr geod. 1100.

2. Przedmiot zamówienia realizowany jest przy współfinansowaniu przez Unię Europejską ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” Budowa Świetlicy wiejskiej przy Zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Maleńcu.  
3. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa: projekt budowlany, przedmiar robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, w oparciu o którą należy wykonać przedmiot umowy.

4. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§2

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.
2. Materiały, o których mowa w ust. 1 muszą odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 
Nr 92, poz. 881) oraz wymaganiom określonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
§3

Terminy realizacji robót strony ustalają następująco:

1) rozpoczęcie robót budowlanych – nie później niż w ciągu 3 dni od daty 
      protokolarnego przekazania placu budowy;

2)   zakończenie robót budowlanych nastąpi najpóźniej w dniu 31 sierpnia 2010 r. 

§4

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi niniejszą umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami osoby wskazane przez Wykonawcę w ofercie złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona na piśmie przez Wykonawcę i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji.

3. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, winna być wpisana do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. Na Zamawiającym spoczywa obowiązek poinformowania właściwego inspektora nadzoru budowlanego o zmianie kierownictwa robót.
5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane w ofercie złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy, stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

§5

1. Do obowiązków Zamawiającego należy przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowę oraz dziennika budowy najpóźniej w dacie przekazania placu budowy.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) wykonywanie czynności wymienionych w art. 21a i art. 22 ustawy Prawo budowlane;

      przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym 
                 w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;
2) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;
3) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy odbioru częściowego i odbioru końcowego wykonanych robót;
4) zgłaszanie do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, pod rygorem ich nieodebrania,
5) utrzymanie ładu i porządku na placu budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego placu budowy czystego i nadającego się do użytkowania;
6) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących negatywnie wpłynąć na jakość robót;
7) zabezpieczenie terenu wykonywania robót budowlanych przed dostępem osób trzecich; 
8) wykonywanie robót budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w §1 ust. 4 niniejszej umowy.

§6

1. Za wykonanie przedmiotu umowy i innych czynności niezbędnych do zrealizowania zamówienia niewynikających wprost z dokumentacji projektowej, a bez których nie można wykonać zamówienia, Wykonawca otrzyma ryczałtowe wynagrodzenie brutto, w rozumieniu art. 632 §1 i §2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w wysokości ………………., (słownie złotych: …………………………………………….), w tym 22% podatku VAT w wysokości ……………….. (słownie złotych: ……………………………………………….).
2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót, w terminie do 31 grudnia 2009 r., na łączną kwotę brutto w wysokości   ………………………….
3. Strony dopuszczają zapłaty częściowe dokonywane na podstawie faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę po wykonaniu poszczególnych etapów robót, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w §1 ust. 4. Kwota ujawniona na fakturze winna wynikać z załączonego do faktury zestawienia wartości wykonanych robót sporządzonego przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Wykonanie poszczególnych etapów robót winno być potwierdzone przez inspektora nadzoru.
4. Podstawą do wystawienia faktury częściowej i faktury końcowej są  podpisane przez obie strony protokoły odbioru częściowego i odbioru końcowego w rozumieniu zapisów §7 ust. 10 wraz z podpisem inspektora nadzoru potwierdzającego należyte wykonanie robót.
5. Wraz ze złożeniem faktury Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie Podwykonawcy, iż Wykonawca zapłacił mu wynagrodzenie wynikające z zawartej z nim umowy. Do oświadczenia należy załączyć kopie faktur wystawionych przez Podwykonawcę.
6. Należności z tytułu faktur będą płatne przelewem na konto Wykonawcy podane w fakturze.
7. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni licząc od daty jej otrzymania. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego.

§7

1. Roboty będące przedmiotem umowy podlegają następującym etapom odbioru:

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – bez zbędnej zwłoki, lecz nie dłużej niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia do odbioru;
2) odbiór częściowy – bez zbędnej zwłoki, lecz nie dłużej niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia do odbioru;
3) odbiór końcowy – w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia do odbioru;
4) odbiór przed upływem okresu rękojmi -  na 7 dni przed upływem okresu rękojmi.

2. Z czynności odbiorowych strony spisują protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad i usterek.
3. W protokole odbioru częściowego strony ustalają procentowe zaawansowanie robót i zgodność ich realizacji z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w §1 ust. 4 niniejszej umowy.
4. Gotowość do odbioru końcowego robót będących przedmiotem umowy, Wykonawca zobowiązany jest zgłosić co najmniej na 10 dni przed upływem terminu wykonania, który został określony w §3 pkt 2 niniejszej umowy.
5. Zgłoszenie gotowości do odbiorów określonych w ust. 1 pkt 1 ÷  3 wymaga  wpisu do dziennika budowy potwierdzonego przez inspektora nadzoru  i odrębnego pisemnego zawiadomienia Zamawiającego. 
6. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu następujące dokumenty:

1) dokumentację powykonawczą z naniesionymi nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego, na które Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego,
2) wypełniony dziennik budowy,
3) oświadczenie kierownika (-ów) robót o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami prawa i normami, a także o uporządkowaniu terenu budowy i doprowadzeniu go do należytego stanu,
4) atesty wbudowanych materiałów, świadectwa jakości, gwarancje  urządzeń,
5) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

7. Konsekwencją braku jakiegokolwiek z dokumentów wymienionych w punkcie 6 jest odmowa odbioru.
8. Zamawiający zobowiązany jest do poinformowania Wykonawcy o terminie rozpoczęcia czynności odbioru.
9. W przypadku, gdy zostaną stwierdzone wady i usterki wykonanych robót, Zamawiający ma prawo wyznaczyć Wykonawcy termin na dokonanie poprawek. Fakt usunięcia wad i usterek zostanie stwierdzony protokolarnie przez strony umowy i inspektora nadzoru. Usunięcie wad i usterek w dodatkowym terminie nie zwalnia Wykonawcy z postanowień §10 chyba, że Wykonawca wykonana te czynności przed upływem terminu zakończenia robót budowlanych.
10. Protokołem końcowym jest ostatni protokół, do którego Zamawiający nie wniesie   uwag odnośnie wykonanych robót budowlanych.

§8

1. Wykonawca zachowuje odpowiedzialność za wykonane roboty budowlane przez okres 3 lat od daty spisania protokołu końcowego, o którym mowa 
w §7 ust. 10.
2. W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia, zauważonych i zgłoszonych przez Zamawiającego, wad i usterek na własny koszt w terminie realnie najkrótszym. Zakres do wykonania w celu usunięcia wad i usterek każdorazowo zostanie określony w protokole podpisanym przez obie strony.
3. Strony zobowiązane są do dokonania czynności określonych w §7 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 w  niniejszej umowy.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie wywiąże się z zobowiązań określonych
w ust. 2, Zamawiający zleci usunięcie wad i usterek osobie trzeciej obciążając kosztami Wykonawcę regulując wynagrodzenie z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu zamówienia.

§9

1. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł wymagane przez Zamawiającego zabezpieczenie  należytego wykonania umowy w formie ……………………………… w wysokości 4% wynagrodzenia brutto określonego w §6 ust. 1 niniejszej umowy (4% wynagrodzenia brutto stanowi ………………………… zł.)
2. Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót oraz na zabezpieczenie roszczeń z tytułu  rękojmi.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym;
2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie nie później niż w 15-tym dniu po upływie okresu rękojmi.

4. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 3 pkt 2 w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§10

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary:

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, począwszy od 1 września 2010 r.;
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad określonego w protokole odbioru przed upływem okresu rękojmi;
3) za spowodowane przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy dłuższej niż 10 dni, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §6 ust. 1, za każdy dzień przerwy;
4) za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych etapów robót określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia licząc od upływu terminu określonego harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w §1 ust. 4 niniejszej umowy;
5) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §6 ust. 1;
6) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego w wysokości 15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §6 ust. 1;
7) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §6 ust. 1;

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający – 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §6 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3
2) za zwłokę w uregulowaniu faktury – odsetki w wysokości ustawowej.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez zapłaty kary umownej określonej w ust. 2 pkt 1,  jeżeli:
1) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w ofercie złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej umowy;
2) czynności objęte umową wykonuje inny podwykonawca niż wskazany w §11;

3) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;
4) Wykonawca realizuje roboty objęte niniejszą umową niezgodnie z dokumentacją projektową lub niniejszą umową;
5) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpić może zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy; 
2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy zastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;
3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy  nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;
4) w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; sporządzone dokumenty stanowić będą podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę;
5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 10 dni od daty sporządzenia protokołu inwentaryzacji robót, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

1) dokonania odbioru robót przerwanych w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia na zasadach określonych w niniejszej umowie;
2) odkupienia materiałów, konstrukcji i urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy, określonych w ust. 4 pkt 2 w terminie 30 dni od daty przekazania przez Wykonawcę wykazu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 Zamawiającemu, według cen, za które zostały nabyte;
3) przejęcia placu budowy pod swój dozór w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy.

6. W przypadku wystąpienia kar umownych należnych Zamawiającemu określonych w niniejszym paragrafie, Zamawiający potrąci je z faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę.
7. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia ustalonego za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia staje się wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu,
2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia – odpowiednio w każdym z tych dni.

§11

1. Wykonawca wykonana przy udziale Podwykonawców następujące roboty:

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

2. Pozostałe roboty Wykonawca wykonana siłami własnymi.
3. Nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robót któregokolwiek z Podwykonawców, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekt umowy z Podwykonawcą.
4. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
5. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

§12

1. Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego:

1) roboty ogólnobudowlane …………………………………………………………..
2) roboty w zakresie instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania ………….. ……………….
3) roboty w zakresie instalacji elektrycznej………………………………….
2. Wykonawca ustanawia kierowników:

1) roboty ogólnobudowlane …………………………………………………………..
2) roboty w zakresie instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania ………….. ……………….
3) roboty w zakresie instalacji elektrycznej………………………………….
3. Osoby wskazane w ust. 1 i 2 działają w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 1. 
O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być potwierdzona wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§13
Strony uzgadniają, że roboty budowlane objęte niniejszą umową nie mogą stanowić przedmiotu cesji w rozumieniu art.509 §1 Kodeksu Cywilnego.

§14
1. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone, jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adresy ujawnione we wstępie niniejszej umowy. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadomienia o zmianie adresu, w przeciwnym razie za skuteczne uważać się będzie doręczenia na ostatecznie wskazany adres.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamówień publicznych oraz Prawa budowlanego.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w treści umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Wszelkie spory wynikające na tle niniejszej umowy będą przedmiotem negocjacji obu stron, a przypadku braku porozumienia rozstrzygane będą przez właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd.

§15
Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy 
i trzy dla Zamawiającego.

Zamawiający                                                                                        Wykonawca

